



**REGIONE PUGLIA**  
**PROVINCIA DI BARI**  
COMUNE DI POLIGNANO A MARE



*PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E  
RECUPERO STATICO FUNZIONALE DELLE CAVITA' MARINE E DELLE  
PARETI ROCCIOSE TRA LA GROTTA ARDITO DELLE CALDAIE E LA  
GROTTA PIETROPAOLO IN FREGIO AL MARE*



ALLEGATO:

ELAB. 02

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

REV	DATA	DESCRIZIONE
		<p>Il Sindaco Rag. Domenico VITTO</p> <p>Il Progettista Ing. Giuseppe STAMA</p>

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE

<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 7.717.500,00</b>
	A.1) - Importo lavori a base d'asta	€ 7.350.000,00
	A.2) - Costo attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 367.500,00
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1)	Lavori in economia e/o a fattura (compreso IVA)	€ 40.000,00
B.2)	Spese per progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 290.000,00
B.3)	Spese per direzione dei lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione	€ 265.000,00
B.4)	Rilievi, indagini, sondaggi, relazione geologica e specialistiche	€ 480.000,00
B.5)	Incentivo - art.92 Legge 163/06	€ 38.587,50
B.6)	Spese per pubblicità, permessi, concessioni, autorizzazioni, allacci e commissioni di gara (iva inclusa)	€ 30.000,00
B.7)	Spese strumentali - Art. 92 c.7bis del D. Lgs 163/2006 (I.V.A. inclusa)	€ 10.000,00
B.8)	Collaudo tecnico - amministrativo e statico	€ 80.000,00
B.9)	Contributi previdenziali al 4% sulle voci B.2),B.3),B.4) e B.8)	€ 25.400,00
B.10)	IVA su spese tecniche al 22% sulle voci B.2),B.3),B.4),B.8) e B.9)	€ 250.888,00
B.11)	IVA sui lavori al 22% sulla voce A)	€ 1.697.850,00
B.12)	Imprevisti (compreso IVA)	€ 74.774,50
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>		<b>€ 3.282.500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO ( A + B )</b>		<b>€ 11.000.000,00</b>

**Il Progettista**  
Ing. Giuseppe STAMA